



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Zestawienie zbiorcze							
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			7 047 707,00 zł		1 620 972,61 zł	8 668 679,61 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	153	427 329,00 zł	23%	98 285,67 zł	525 614,67 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	58	161 994,00 zł	23%	37 258,62 zł	199 252,62 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	53	148 029,00 zł	23%	34 046,67 zł	182 075,67 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Płacami	2 793,00 zł	69	192 717,00 zł	23%	44 324,91 zł	237 041,91 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	30	83 790,00 zł	23%	19 271,70 zł	103 061,70 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	26	72 618,00 zł	23%	16 702,14 zł	89 320,14 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	37	206 682,00 zł	23%	47 536,86 zł	254 218,86 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	52	145 236,00 zł	23%	33 404,28 zł	178 640,28 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	27	226 233,00 zł	23%	52 033,59 zł	278 266,59 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	27	1 206 576,00 zł	23%	277 512,48 zł	1 484 088,48 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	2	423 308,00 zł	23%	97 360,84 zł	520 668,84 zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	5	723 428,00 zł	23%	166 388,44 zł	889 816,44 zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	7	783 372,00 zł	23%	180 175,56 zł	963 547,56 zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	3	217 922,00 zł	23%	50 122,06 zł	268 044,06 zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	3	441 342,00 zł	23%	101 508,66 zł	542 850,66 zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	4	447 342,00 zł	23%	102 888,66 zł	550 230,66 zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	1	83 221,00 zł	23%	19 140,83 zł	102 361,83 zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	1	49 180,00 zł	23%	11 311,40 zł	60 491,40 zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	10	893 760,00 zł	23%	205 564,80 zł	1 099 324,80 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	557	113 628,00 zł	23%	26 134,44 zł	139 762,44 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			1 111 204,00 zł		255 576,92 zł	1 366 780,92 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	6	448 556,00 zł	23%	103 167,88 zł	551 723,88 zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	9	361 179,00 zł	23%	83 071,17 zł	444 250,17 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	9	199 539,00 zł	23%	45 893,97 zł	245 432,97 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	4	53 508,00 zł	23%	12 306,84 zł	65 814,84 zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	781	48 422,00 zł	23%	11 137,06 zł	59 559,06 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			447 922,60 zł		103 022,20 zł	550 944,80 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	12	271 320,00 zł	23%	62 403,60 zł	333 723,60 zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	12	163 902,60 zł	23%	37 697,60 zł	201 600,20 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	127	12 700,00 zł	23%	2 921,00 zł	15 621,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
	Szpitalny System Informacyjny HIS			10 270 076,00 zł		2 362 117,48 zł	12 632 193,48 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	4	1 800 000,00 zł	23%	414 000,00 zł	2 214 000,00 zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	6	1 800 000,00 zł	23%	414 000,00 zł	2 214 000,00 zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	3	525 000,00 zł	23%	120 750,00 zł	645 750,00 zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	3	262 500,00 zł	23%	60 375,00 zł	322 875,00 zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	4	250 000,00 zł	23%	57 500,00 zł	307 500,00 zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	4	794 532,00 zł	23%	182 742,36 zł	977 274,36 zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	6	1 214 940,00 zł	23%	279 436,20 zł	1 494 376,20 zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	6	758 000,00 zł	23%	174 340,00 zł	932 340,00 zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	4	154 688,00 zł	23%	35 578,24 zł	190 266,24 zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	1	237 804,00 zł	23%	54 694,92 zł	292 498,92 zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	2	380 730,00 zł	23%	87 567,90 zł	468 297,90 zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	1	98 781,00 zł	23%	22 719,63 zł	121 500,63 zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	1	38 781,00 zł	23%	8 919,63 zł	47 700,63 zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	8	759 696,00 zł	23%	174 730,08 zł	934 426,08 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	4896	1 194 624,00 zł	23%	274 763,52 zł	1 469 387,52 zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			1 362 640,11 zł		313 407,23 zł	1 676 047,34 zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	1	1 362 640,11 zł	23%	313 407,23 zł	1 676 047,34 zł
	Warstwa Integrująca			650 000,00 zł		149 500,00 zł	799 500,00 zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	1	650 000,00 zł	23%	149 500,00 zł	799 500,00 zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej							
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	28	5 108 376,00 zł	23%	1 174 926,48 zł	6 283 302,48 zł
44.	Oprogramowanie licencje A	169 410,00 zł	6	1 016 460,00 zł	23%	233 785,80 zł	1 250 245,80 zł
45.	Oprogramowanie licencje B	169 410,00 zł	9	1 524 690,00 zł	23%	350 678,70 zł	1 875 368,70 zł
46.	Oprogramowanie licencje C	82 533,00 zł	9	742 797,00 zł	23%	170 843,31 zł	913 640,31 zł
47.	Oprogramowanie licencje D	82 533,00 zł	4	290 604,00 zł	23%	66 838,92 zł	357 442,92 zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	6	298 038,00 zł	23%	68 548,74 zł	366 586,74 zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	9	557 002,00 zł	23%	128 110,46 zł	685 112,46 zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	9	437 329,00 zł	23%	100 585,67 zł	537 914,67 zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	4	93 224,00 zł	23%	21 441,52 zł	114 665,52 zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	3038	741 272,00 zł	23%	170 492,56 zł	911 764,56 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
	Oprogramowanie serwerowe			2 588 612,00 zł		595 380,76 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	56	1 629 936,00 zł	23%	374 885,28 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	4	310 464,00 zł	23%	71 406,72 zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	146	424 860,00 zł	23%	97 717,80 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	4	38 808,00 zł	23%	8 925,84 zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	1264	184 544,00 zł	23%	42 445,12 zł
	Stacje robocze			2 803 887,00 zł		644 894,01 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	967	2 499 695,00 zł	23%	574 929,85 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	97	304 192,00 zł	23%	69 964,16 zł
	Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			4 529 050,00 zł		1 041 681,50 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	6	1 171 800,00 zł	23%	269 514,00 zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	9	1 531 800,00 zł	23%	352 314,00 zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	7	926 800,00 zł	23%	213 164,00 zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	6	450 000,00 zł	23%	103 500,00 zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	1	448 650,00 zł	23%	103 189,50 zł
	Platforma dostępowa			2 962 500,00 zł		681 375,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	6	918 000,00 zł	23%	211 140,00 zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	9	1 039 500,00 zł	23%	239 085,00 zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	9	765 000,00 zł	23%	175 950,00 zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	4	240 000,00 zł	23%	55 200,00 zł
	Sprzęt EOD			214 228,00 zł		49 272,44 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	6	111 162,00 zł	23%	25 567,26 zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	9	59 490,00 zł	23%	13 682,70 zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	13	43 576,00 zł	23%	10 022,48 zł
	Infrastruktura sieciowa			2 297 850,00 zł		528 505,50 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	1323	727 650,00 zł	23%	167 359,50 zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	118 000,00 zł	4	472 000,00 zł	23%	108 560,00 zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	14	112 000,00 zł	23%	25 760,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	23	414 000,00 zł	23%	95 220,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	27	145 800,00 zł	23%	33 534,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	26	130 000,00 zł	23%	29 900,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	26	117 000,00 zł	23%	26 910,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	14	71 400,00 zł	23%	16 422,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	20	108 000,00 zł	23%	24 840,00 zł
	Koszty wspólne			3 424 364,36 zł		618 001,80 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	28	594 447,28 zł	23%	136 722,88 zł
81.	Promocja ZOZ	2 647,69 zł	39	103 260,00 zł	23%	23 749,80 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	39	186 420,00 zł	23%	42 876,60 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,75 zł	39	1 700 000,01 zł	23%	390 999,99 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł	1	737 400,00 zł		0,00 zł
85.	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej	102 837,07 zł	1	102 837,07 zł	23%	23 652,53 zł
				50 519 833,07 zł		11 449 959,61 zł
	w tym Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej - koszty niekwalifikowalne					5 270,40 zł
						Wartość brutto
1	Powiat Augustowski i jego zoz					1 987 858,35 zł
2	Powiat Bielski i jego zoz					2 021 247,93 zł
3	Powiat Sokółski i jego zoz					4 184 119,29 zł
4	Powiat Hajnowski i jego zoz					3 389 143,23 zł
5	Powiat Moniecki i jego zoz					2 692 398,66 zł
6	Powiat Sejski i jego zoz					1 963 123,05 zł
7	Powiat Siemiatycki i jego zoz					2 559 673,05 zł
8	Miasto Białystok i jego zoz					0,00 zł
9	Powiat Grajewki i jego zoz					2 661 798,72 zł
10	Powiat Kolski i jego zoz					2 623 641,66 zł
11	Gmina Knyszyn i jej zoz					0,00 zł
12	Powiat Wysokomazowiecki i jego zoz					2 705 067,66 zł
13	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.					1 484 523,90 zł
14	Województwo Podlaskie z zozami					33 697 197,18 zł
					RAZEM	61 969 792,68 zł
					wkład własny	UE
1	Powiat Augustowski i jego zoz				298 178,76 zł	1 689 679,59 zł
2	Powiat Bielski i jego zoz				303 187,19 zł	1 718 060,74 zł
3	Powiat Sokółski i jego zoz				627 617,90 zł	3 556 501,39 zł
4	Powiat Hajnowski i jego zoz				508 371,49 zł	2 880 771,74 zł
5	Powiat Moniecki i jego zoz				403 859,80 zł	2 288 538,86 zł
6	Powiat Sejski i jego zoz				294 468,46 zł	1 668 654,59 zł
7	Powiat Siemiatycki i jego zoz				383 950,96 zł	2 175 722,09 zł
8	Miasto Białystok i jego zoz				0,00 zł	0,00 zł
9	Powiat Grajewki i jego zoz				399 269,81 zł	2 262 528,91 zł
10	Powiat Kolski i jego zoz				393 546,25 zł	2 230 095,41 zł
11	Gmina Knyszyn i jej zoz				0,00 zł	0,00 zł
12	Powiat Wysokomazowiecki i jego zoz				405 760,15 zł	2 299 307,51 zł
13	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.				222 678,59 zł	1 261 845,31 zł
14	Województwo Podlaskie z zozami				5 054 579,58 zł	28 642 617,60 zł
				RAZEM	9 295 468,94 zł	52 674 323,74 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego							
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%		
	System elektronicznego obiegu dokumentów			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
	Centrum Analiz Ekonomicznych			38 660,00 zł		8 891,80 zł	47 551,80 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	15 050,00 zł	1	15 050,00 zł	23%	3 461,50 zł	18 511,50 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	10	1 000,00 zł	23%	230,00 zł	1 230,00 zł
	System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
	Szpitalny System Informatyczny HIS			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			1 362 640,11 zł		313 407,23 zł	1 676 047,34 zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	1	1 362 640,11 zł	23%	313 407,23 zł	1 676 047,34 zł
	Warstwa Integrująca			650 000,00 zł		149 500,00 zł	799 500,00 zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	1	650 000,00 zł	23%	149 500,00 zł	799 500,00 zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

	System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej					0		0,00 zł	0,00 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%				
	Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt								
	Oprogramowanie serwerowe					349 272,00 zł		80 332,56 zł	429 604,56 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	4	310 464,00 zł	23%	71 406,72 zł		381 870,72 zł	
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	4	38 808,00 zł	23%	8 925,84 zł		47 733,84 zł	
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Stacje robocze					0		0,00 zł	0,00 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Platforma serwerowa systemu ERP i HIS					448 650,00 zł		103 189,50 zł	551 839,50 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	1	448 650,00 zł	23%	103 189,50 zł		551 839,50 zł	
	Platforma dostępowa					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Sprzęt EOD					0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	0,00 zł	23%	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	Infrastruktura sieciowa					- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
	Pozostałe koszty					892 006,96 zł		35 559,60 zł	927 566,56 zł
	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł		- zł	- zł
80.	Promocja UMWP	3 400,00 zł	1	3 400,00 zł	23%	782,00 zł		4 182,00 zł	
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł		5 879,40 zł	
83.	Inżynier kontraktu	43 589,89 zł	1	43 589,89 zł	23%	10 025,67 zł		53 615,56 zł	
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł	1	737 400,00 zł	0%	- zł		737 400,00 zł	
85.	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej	102 837,07 zł	1	102 837,07 zł	23%	23 652,53 zł		126 489,60 zł	
	RAZEM					3 741 229,07 zł		690 880,69 zł	4 432 109,76 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej - koszty niekwalifikowalne	4 284,87 zł	1	4 284,87 zł	23%	985,53 zł		5 270,40 zł	
	Źródła finansowania							Razem	4 437 380,16 zł
	wkład własny	15,0000004487%		561 184,38 zł		103 632,11 zł		664 816,49 zł	
	środki UE	84,9999995513%		3 180 044,69 zł		587 248,58 zł		3 767 293,27 zł	




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Powiat Augustowski							
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP							
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%		
System elektronicznego obiegu dokumentów							
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
Centrum Analiz Ekonomicznych							
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł	16 457,72 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS							
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych							
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca							
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%	
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Stacje robocze			- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma dostępowa			- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Sprzęt EOD			- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Infrastruktura sieciowa			- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Pozostałe koszty			50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł
81.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł				53 615,38 zł
RAZEM BUDŻET PARTNERA			86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
Źródła finansowania						
wkład własny		15,0000004487%		12 970,50 zł	2 983,22 zł	15 953,72 zł
środki UE		84,9999995513%		73 499,50 zł	16 904,88 zł	90 404,38 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Powiat Bielski						
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy						
System Zarządzania ERP						
				- zł	- zł	- zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Płacami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%	
System elektronicznego obiegu dokumentów						
				- zł	- zł	- zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%	
Centrum Analiz Ekonomicznych						
				36 290,26 zł	8 346,76 zł	44 637,02 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
Szpitalny System Informacyjny HIS						
				- zł	- zł	- zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%	
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych						
				- zł	- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł
Warstwa Integrująca						
				- zł	- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

				- zł		- zł	- zł
	System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej						
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
	Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
	Oprogramowanie serwerowe			- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępne	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Stacje robocze			- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Platforma dostępowa			- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Sprzęt EOD			- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Infrastruktura sieciowa			- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Pozostałe koszty			50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
81.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł	2 226,30 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
	RAZEM BUDŻET PARTNERA			86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
	Źródła finansowania						
	wkład własny	15,0000004487%		12 970,50 zł		2 983,22 zł	15 953,72 zł
	środki UE	84,9999995513%		73 499,50 zł		16 904,88 zł	90 404,38 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Powiat Sokółski							
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			- zł		- zł	- zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%		
	System elektronicznego obiegu dokumentów			- zł		- zł	- zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
	Centrum Analiz Ekonomicznych			36 290,26 zł		8 346,76 zł	44 637,02 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł	16 457,72 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
	Szpitalny System Informacyjny HIS			- zł		- zł	- zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępne	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Stacje robocze				- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)		21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
80.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł	2 226,30 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		12 970,50 zł		2 983,22 zł	15 953,72 zł
środki UE		84,9999995513%		73 499,50 zł		16 904,88 zł	90 404,38 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

	Powiat Hajnowski						
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			- zł		- zł	- zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Płacami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%		
	System elektronicznego obiegu dokumentów			- zł		- zł	- zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
	Centrum Analiz Ekonomicznych			36 290,26 zł		8 346,76 zł	44 637,02 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł	16 457,72 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
	System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
	Szpitalny System Informacyjny HIS			- zł		- zł	- zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%	
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Stacje robocze			- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma dostępowa			- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Sprzęt EOD			- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Infrastruktura sieciowa			- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Pozostałe koszty			50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł
81.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł				53 615,38 zł
RAZEM BUDŻET PARTNERA			86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
Źródła finansowania						
wkład własny		15,0000004487%	12 970,50 zł		2 983,22 zł	15 953,72 zł
środki UE		84,9999995513%	73 499,50 zł		16 904,88 zł	90 404,38 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

	Powiat Moniecki						
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP							
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%		
System elektronicznego obiegu dokumentów							
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
Centrum Analiz Ekonomicznych							
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł	16 457,72 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS							
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych							
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca							
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł
44.	Oprogramowanie licencje A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
45.	Oprogramowanie licencje B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
46.	Oprogramowanie licencje C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
47.	Oprogramowanie licencje D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%	
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł
56.	System operacyjny licencje dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Stacje robocze			- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma dostępowa			- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Sprzęt EOD			- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Infrastruktura sieciowa			- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Pozostałe koszty			50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł
81.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł				
RAZEM BUDŻET PARTNERA			86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
Źródła finansowania						
wkład własny		15,0000004487%	12 970,50 zł		2 983,22 zł	15 953,72 zł
środki UE		84,9999995513%	73 499,50 zł		16 904,88 zł	90 404,38 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Powiat Sejneński							
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			- zł		- zł	- zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%		
	System elektronicznego obiegu dokumentów			- zł		- zł	- zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
	Centrum Analiz Ekonomicznych			36 290,26 zł		8 346,76 zł	44 637,02 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł	16 457,72 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
	Szpitalny System Informacyjny HIS			- zł		- zł	- zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usług Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%	
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Stacje robocze			- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma dostępowa			- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Sprzęt EOD			- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Infrastruktura sieciowa			- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Pozostałe koszty			50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł
81.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł				53 615,38 zł
RAZEM BUDŻET PARTNERA			86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
Źródła finansowania						
wkład własny		15,0000004487%		12 970,50 zł	2 983,22 zł	15 953,72 zł
środki UE		84,9999995513%		73 499,50 zł	16 904,88 zł	90 404,38 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

	Powiat Siemiatycki						
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			- zł		- zł	- zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	0	- zł	0%	- zł	- zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			- zł		- zł	- zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
	Centrum Analiz Ekonomicznych			36 290,26 zł		8 346,76 zł	44 637,02 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł	16 457,72 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
	System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
	Szpitalny System Informacyjny HIS			- zł		- zł	- zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%	
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Stacje robocze			- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma dostępowa			- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Sprzęt EOD			- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Infrastruktura sieciowa			- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Pozostałe koszty			50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Uslug Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł
81.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł				
RAZEM BUDŻET PARTNERA			86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
Źródła finansowania						
wkład własny		15,0000004487%	12 970,50 zł		2 983,22 zł	15 953,72 zł
środki UE		84,9999995513%	73 499,50 zł		16 904,88 zł	90 404,38 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Powiat Grajewski							
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP							
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Płacami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
System elektronicznego obiegu dokumentów							
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
Centrum Analiz Ekonomicznych							
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł	16 457,72 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS							
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych							
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca							
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
44.	Oprogramowanie licencje A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencje B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencje C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencje D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencje dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Stacje robocze				- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
81.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł	2 226,30 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		12 970,50 zł		2 983,22 zł	15 953,72 zł
środki UE		84,9999995513%		73 499,50 zł		16 904,88 zł	90 404,38 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Powiat Kolneński							
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP							
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%		
System elektronicznego obiegu dokumentów							
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
Centrum Analiz Ekonomicznych							
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł	16 457,72 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS							
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych							
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca							
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%	
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Stacje robocze			- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Platforma dostępowa			- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Sprzęt EOD			- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Infrastruktura sieciowa			- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł
Pozostałe koszty			50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł
80.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł
81.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł
82.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł
83.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł				53 615,38 zł
RAZEM BUDŻET PARTNERA			86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
Źródła finansowania						
	wkład własny	15,0000004487%		12 970,50 zł		2 983,22 zł
	środki UE	84,9999995513%		73 499,50 zł		16 904,88 zł
						15 953,72 zł
						90 404,38 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Powiat Wysokomazowiecki							
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP							
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Płacami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%		
System elektronicznego obiegu dokumentów							
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
Centrum Analiz Ekonomicznych							
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	13 380,26 zł	1	13 380,26 zł	23%	3 077,46 zł	16 457,72 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS							
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych							
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca							
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
44.	Oprogramowanie licencje A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencje B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencje C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencje D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencje dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Stacje robocze				- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				- zł		- zł	- zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				50 179,74 zł		11 541,34 zł	61 721,08 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)							
80.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
81.	Audyty	1 810,00 zł	1	1 810,00 zł	23%	416,30 zł	2 226,30 zł
82.	Inżynier kontraktu	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Zespół projektowy Lidera	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.		737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				86 470,00 zł		19 888,10 zł	106 358,10 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		12 970,50 zł		2 983,22 zł	15 953,72 zł
środki UE		84,9999995513%		73 499,50 zł		16 904,88 zł	90 404,38 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szpital Powiatowy Zambrow - część zarządcza							
		Klasa placówki	C				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP							
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł			23%		
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
System elektronicznego obiegu dokumentów							
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł			23%		
Centrum Analiz Ekonomicznych				37 960,00 zł		8 730,80 zł	46 690,80 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	1	22 610,00 zł	23%	5 200,30 zł	27 810,30 zł
25.	Portal Menedżerski	15 050,00 zł	1	15 050,00 zł	23%	3 461,50 zł	18 511,50 zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS							
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych							
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca							
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				- zł		- zł	- zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł			23%		
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				- zł		- zł	- zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Stacje robocze				- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				- zł		- zł	- zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				- zł		- zł	- zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				- zł		- zł	- zł
68.	Skanner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skanner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skanner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				- zł		- zł	- zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
81.	Promocja JST (z wyj. UMWP)	1 810,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				37 960,00 zł		8 730,80 zł	46 690,80 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		5 694,01 zł		1 309,62 zł	7 003,63 zł
środki UE		84,9999995513%		32 265,99 zł		7 421,18 zł	39 687,17 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szpital Powiatowy w Zambrowie - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej							
		Klasa placówki	C				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				244 969,00 zł		56 342,87 zł	301 311,87 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	8	22 344,00 zł	23%	5 139,12 zł	27 483,12 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	2	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	107 578,00 zł	1	107 578,00 zł	23%	24 742,94 zł	132 320,94 zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	30	6 120,00 zł	23%	1 407,60 zł	7 527,60 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				23 845,00 zł		5 484,35 zł	29 329,35 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	1	22 295,00 zł	23%	5 127,85 zł	27 422,85 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	25	1 550,00 zł	23%	356,50 zł	1 906,50 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				94 962,00 zł		21 841,26 zł	116 803,26 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	1	94 962,00 zł	23%	21 841,26 zł	116 803,26 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				321 348,00 zł		73 910,04 zł	395 258,04 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	1	82 533,00 zł	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	33 925,00 zł	1	33 925,00 zł	23%	7 802,75 zł	41 727,75 zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	92	22 448,00 zł	23%	5 163,04 zł	27 611,04 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				72 772,00 zł		16 737,56 zł	89 509,56 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	4	11 640,00 zł	23%	2 677,20 zł	14 317,20 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	20	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
Stacje robocze				52 802,00 zł		12 144,46 zł	64 946,46 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	18	46 530,00 zł	23%	10 701,90 zł	57 231,90 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	2	6 272,00 zł	23%	1 442,56 zł	7 714,56 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				132 400,00 zł		30 452,00 zł	162 852,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	1	132 400,00 zł	23%	30 452,00 zł	162 852,00 zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				85 000,00 zł		19 550,00 zł	104 550,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	1	85 000,00 zł	23%	19 550,00 zł	104 550,00 zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa				64 700,00 zł		14 881,00 zł	79 581,00 zł
79.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	48	26 400,00 zł	23%	6 072,00 zł	32 472,00 zł
80.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
81.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
82.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
83.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
84.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
85.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
86.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
87.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
80.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 168 970,00 zł		268 863,10 zł	1 437 833,10 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		175 345,51 zł		40 329,47 zł	215 674,98 zł
środki UE		84,9999995513%		993 624,49 zł		228 533,63 zł	1 222 158,12 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku						
		Klasa placówki	B			
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	Ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT
System Kontrolno - Zarządczy						
	System Zarządzania ERP			254 901,00 zł		58 627,23 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	108 990,00 zł	1	108 990,00 zł	23%	25 067,70 zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	17	3 468,00 zł	23%	797,64 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			42 921,00 zł		9 871,83 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	1	40 131,00 zł	23%	9 230,13 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	45	2 790,00 zł	23%	641,70 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
	Szpitalny System Informacyjny HIS			305 701,00 zł		70 311,23 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	193 903,00 zł	1	193 903,00 zł	23%	44 597,69 zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	1	94 962,00 zł	23%	21 841,26 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	69	16 836,00 zł	23%	3 872,28 zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				436 412,00 zł		100 374,76 zł	536 786,76 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	55 036,00 zł	1	55 036,00 zł	23%	12 658,28 zł	67 694,28 zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	121	29 524,00 zł	23%	6 790,52 zł	36 314,52 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				104 872,00 zł		24 120,56 zł	128 992,56 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	200	29 200,00 zł	23%	6 716,00 zł	35 916,00 zł
Stacje robocze				- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				170 200,00 zł		39 146,00 zł	209 346,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	1	170 200,00 zł	23%	39 146,00 zł	209 346,00 zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowe				115 500,00 zł		26 565,00 zł	142 065,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	1	115 500,00 zł	23%	26 565,00 zł	142 065,00 zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				6 610,00 zł		1 520,30 zł	8 130,30 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	1	6 610,00 zł	23%	1 520,30 zł	8 130,30 zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				18 800,00 zł		4 324,00 zł	23 124,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 528 737,00 zł		351 609,51 zł	1 880 346,51 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		229 310,56 zł		52 741,43 zł	282 051,99 zł
środki UE		84,9999995513%		1 299 426,44 zł		298 868,08 zł	1 598 294,52 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy						
		Klasa placówki	D			
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy						
System Zarządzania ERP				177 070,00 zł		
					40 726,10 zł	217 796,10 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	1	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	75 502,00 zł	1	75 502,00 zł	23%	17 365,46 zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	5	1 020,00 zł	23%	234,60 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				13 687,00 zł		
					3 148,01 zł	16 835,01 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	1	13 377,00 zł	23%	3 076,71 zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	5	310,00 zł	23%	71,30 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		
					69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
Szpitalny System Informacyjny HIS				119 655,00 zł		
					27 520,65 zł	147 175,65 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	1	62 500,00 zł	23%	14 375,00 zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	51 543,00 zł	1	51 543,00 zł	23%	11 854,89 zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	23	5 612,00 zł	23%	1 290,76 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		
					- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		
					- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				293 161,00 zł		67 427,03 zł	360 588,03 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	78 385,00 zł	1	78 385,00 zł	23%	18 028,55 zł	96 413,55 zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	1	28 186,00 zł	23%	6 482,78 zł	34 668,78 zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	17	4 148,00 zł	23%	954,04 zł	5 102,04 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				69 716,00 zł		16 034,68 zł	85 750,68 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	3	8 730,00 zł	23%	2 007,90 zł	10 737,90 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	19	2 774,00 zł	23%	638,02 zł	3 412,02 zł
Stacje robocze				50 217,00 zł		11 549,91 zł	61 766,91 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	17	43 945,00 zł	23%	10 107,35 zł	54 052,35 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	2	6 272,00 zł	23%	1 442,56 zł	7 714,56 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				75 000,00 zł		17 250,00 zł	92 250,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	1	75 000,00 zł	23%	17 250,00 zł	92 250,00 zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				60 000,00 zł		13 800,00 zł	73 800,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	1	60 000,00 zł	23%	13 800,00 zł	73 800,00 zł
Sprzęt EOD				3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa				38 000,00 zł		8 740,00 zł	46 740,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)							
80.	Promocja ZOZ	2 920,26 zł	1	2 920,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Audyty	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Inżynier kontraktu	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Zespół projektowy Lidera	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				972 678,00 zł		223 715,94 zł	1 196 393,94 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		145 901,71 zł		33 557,39 zł	179 459,10 zł
środki UE		84,9999995513%		826 776,29 zł		190 158,55 zł	1 016 934,84 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St.Deresza w Choroszczy							
		Klasa placówki	A				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				291 023,00 zł		66 935,29 zł	357 958,29 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	143 480,00 zł	1	143 480,00 zł	23%	33 000,40 zł	176 480,40 zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł	109 932,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	25	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				80 887,00 zł		18 604,01 zł	99 491,01 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	1	75 803,00 zł	23%	17 434,69 zł	93 237,69 zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	82	5 084,00 zł	23%	1 169,32 zł	6 253,32 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				809 856,00 zł		186 266,88 zł	996 122,88 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	1	450 000,00 zł	23%	103 500,00 zł	553 500,00 zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	270 796,00 zł	1	270 796,00 zł	23%	62 283,08 zł	333 079,08 zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	365	89 060,00 zł	23%	20 483,80 zł	109 543,80 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			464 599,00 zł		106 857,77 zł	571 456,77 zł
43. Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44. Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
45. Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46. Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47. Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48. Wdrożenie A	67 851,00 zł	1	67 851,00 zł	23%	15 605,73 zł	83 456,73 zł
49. Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50. Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51. Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5 Szkolenia użytkowników	244,00 zł	184	44 896,00 zł	23%	10 326,08 zł	55 222,08 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			90 262,00 zł		20 760,26 zł	111 022,26 zł
52. System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53. System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54. System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	7	20 370,00 zł	23%	4 685,10 zł	25 055,10 zł
55. System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56. System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	80	11 680,00 zł	23%	2 686,40 zł	14 366,40 zł
Stacje robocze			210 657,00 zł		48 451,11 zł	259 108,11 zł
57. Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	73	188 705,00 zł	23%	43 402,15 zł	232 107,15 zł
58. Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	7	21 952,00 zł	23%	5 048,96 zł	27 000,96 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			195 300,00 zł		44 919,00 zł	240 219,00 zł
59. Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	1	195 300,00 zł	23%	44 919,00 zł	240 219,00 zł
60. Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61. Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62. Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63. Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa			153 000,00 zł		35 190,00 zł	188 190,00 zł
64. Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	1	153 000,00 zł	23%	35 190,00 zł	188 190,00 zł
65. Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66. Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67. Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD			18 527,00 zł		4 261,21 zł	22 788,21 zł
68. Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	1	18 527,00 zł	23%	4 261,21 zł	22 788,21 zł
69. Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70. Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa			500 400,00 zł		115 092,00 zł	615 492,00 zł
71. Okablowanie strukturalne	550,00 zł	180	99 000,00 zł	23%	22 770,00 zł	121 770,00 zł
72. Połączenia światłowodowe między budynkami	350 000,00 zł	1	350 000,00 zł	23%	80 500,00 zł	430 500,00 zł
73. Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74. Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75. Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76. System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77. Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78. Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79. Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty			72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80. Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81. Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82. Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83. Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84. Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA			2 887 331,00 zł		664 086,13 zł	3 551 417,13 zł
Źródła finansowania						
wkład własny 15,0000004487%			433 099,67 zł		99 612,92 zł	532 712,59 zł
środki UE 84,9999995513%			2 454 231,33 zł		564 473,21 zł	3 018 704,54 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach							
		Klasa placówki	A				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			142 443,00 zł		32 761,89 zł	175 204,89 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł	109 932,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			75 803,00 zł		17 434,69 zł	93 237,69 zł
20.	Licencje EOD klasa A	72 579,00 zł	1	72 579,00 zł	23%	16 693,17 zł	89 272,17 zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	52	3 224,00 zł	23%	741,52 zł	3 965,52 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
	Szpitalny System Informacyjny HIS			94 962,00 zł		21 841,26 zł	116 803,26 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	1	94 962,00 zł	23%	21 841,26 zł	116 803,26 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				464 599,00 zł		106 857,77 zł	571 456,77 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	52 967,00 zł	1	52 967,00 zł	23%	12 182,41 zł	65 149,41 zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	245	59 780,00 zł	23%	13 749,40 zł	73 529,40 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				78 582,00 zł		18 073,86 zł	96 655,86 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	7	20 370,00 zł	23%	4 685,10 zł	25 055,10 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Stacje robocze				- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				195 300,00 zł		44 919,00 zł	240 219,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	1	195 300,00 zł	23%	44 919,00 zł	240 219,00 zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępową				153 000,00 zł		35 190,00 zł	188 190,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	1	153 000,00 zł	23%	35 190,00 zł	188 190,00 zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				18 527,00 zł		4 261,21 zł	22 788,21 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	1	18 527,00 zł	23%	4 261,21 zł	22 788,21 zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				- zł		- zł	- zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
80.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 296 036,00 zł		298 088,28 zł	1 594 124,28 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		194 405,41 zł		44 713,24 zł	239 118,65 zł
środki UE		84,9999995513%		1 101 630,59 zł		253 375,04 zł	1 355 005,63 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku							
		Klasa placówki	D				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			195 295,00 zł		44 917,85 zł	240 212,85 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	49 180,00 zł	1	49 180,00 zł	23%	11 311,40 zł	60 491,40 zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł	109 932,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	18	3 672,00 zł	23%	844,56 zł	4 516,56 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			14 307,00 zł		3 290,61 zł	17 597,61 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	1	13 377,00 zł	23%	3 076,71 zł	16 453,71 zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	15	930,00 zł	23%	213,90 zł	1 143,90 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
	System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
	Szpitalny System Informacyjny HIS			119 655,00 zł		27 520,65 zł	147 175,65 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	1	62 500,00 zł	23%	14 375,00 zł	76 875,00 zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	27 875,00 zł	1	27 875,00 zł	23%	6 411,25 zł	34 286,25 zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	120	29 280,00 zł	23%	6 734,40 zł	36 014,40 zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				293 161,00 zł		67 427,03 zł	360 588,03 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencje A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencje B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencje C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencje D	47 153,00 zł	1	47 153,00 zł	23%	10 845,19 zł	57 998,19 zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	1	28 186,00 zł	23%	6 482,78 zł	34 668,78 zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	145	35 380,00 zł	23%	8 137,40 zł	43 517,40 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				77 424,00 zł		17 807,52 zł	95 231,52 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencje dostępne	146,00 zł	12	1 752,00 zł	23%	402,96 zł	2 154,96 zł
Stacje robocze				31 571,00 zł		7 261,33 zł	38 832,33 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	11	28 435,00 zł	23%	6 540,05 zł	34 975,05 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	1	3 136,00 zł	23%	721,28 zł	3 857,28 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				75 000,00 zł		17 250,00 zł	92 250,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	1	75 000,00 zł	23%	17 250,00 zł	92 250,00 zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				60 000,00 zł		13 800,00 zł	73 800,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	1	60 000,00 zł	23%	13 800,00 zł	73 800,00 zł
Sprzęt EOD				3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa				46 650,00 zł		10 729,50 zł	57 379,50 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	25	13 750,00 zł	23%	3 162,50 zł	16 912,50 zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				989 235,00 zł		227 524,05 zł	1 216 759,05 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		148 385,26 zł		34 128,61 zł	182 513,87 zł
środki UE		84,9999995513%		840 849,74 zł		193 395,44 zł	1 034 245,18 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży							
		Klasa placówki	D				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			176 450,00 zł		40 583,50 zł	217 033,50 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	1	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	71 210,00 zł	1	71 210,00 zł	23%	16 378,30 zł	87 588,30 zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	23	4 692,00 zł	23%	1 079,16 zł	5 771,16 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			14 307,00 zł		3 290,61 zł	17 597,61 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	1	13 377,00 zł	23%	3 076,71 zł	16 453,71 zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	15	930,00 zł	23%	213,90 zł	1 143,90 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
	System Zarządzania e-Usługami Medycznymi			119 655,00 zł		27 520,65 zł	147 175,65 zł
	Szpitalny System Informacyjny HIS			119 655,00 zł		27 520,65 zł	147 175,65 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	1	62 500,00 zł	23%	14 375,00 zł	76 875,00 zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	30 315,00 zł	1	30 315,00 zł	23%	6 972,45 zł	37 287,45 zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	110	26 840,00 zł	23%	6 173,20 zł	33 013,20 zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				293 161,00 zł		67 427,03 zł	360 588,03 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	1	82 533,00 zł	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	13 546,00 zł	1	13 546,00 zł	23%	3 115,58 zł	16 661,58 zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	60	14 640,00 zł	23%	3 367,20 zł	18 007,20 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				69 716,00 zł		16 034,68 zł	85 750,68 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	3	8 730,00 zł	23%	2 007,90 zł	10 737,90 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencie dostępne	146,00 zł	19	2 774,00 zł	23%	638,02 zł	3 412,02 zł
Stacje robocze				50 217,00 zł		11 549,91 zł	61 766,91 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	17	43 945,00 zł	23%	10 107,35 zł	54 052,35 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	2	6 272,00 zł	23%	1 442,56 zł	7 714,56 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				75 000,00 zł		17 250,00 zł	92 250,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	1	75 000,00 zł	23%	17 250,00 zł	92 250,00 zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				60 000,00 zł		13 800,00 zł	73 800,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	1	60 000,00 zł	23%	13 800,00 zł	73 800,00 zł
Sprzęt EOD				3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa				20 300,00 zł		4 669,00 zł	24 969,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)							
80.		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				954 978,00 zł		219 644,94 zł	1 174 622,94 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		143 246,71 zł		32 946,74 zł	176 193,45 zł
środki UE		84,9999995513%		811 731,29 zł		186 698,20 zł	998 429,49 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach							
		Klasa placówki	D				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			176 450,00 zł		40 583,50 zł	217 033,50 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	1	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	71 210,00 zł	1	71 210,00 zł	23%	16 378,30 zł	87 588,30 zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	23	4 692,00 zł	23%	1 079,16 zł	5 771,16 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			14 307,00 zł		3 290,61 zł	17 597,61 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	1	13 377,00 zł	23%	3 076,71 zł	16 453,71 zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	15	930,00 zł	23%	213,90 zł	1 143,90 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
	Szpitalny System Informacyjny HIS			119 655,00 zł		27 520,65 zł	147 175,65 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	1	62 500,00 zł	23%	14 375,00 zł	76 875,00 zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	44 955,00 zł	1	44 955,00 zł	23%	10 339,65 zł	55 294,65 zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	50	12 200,00 zł	23%	2 806,00 zł	15 006,00 zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				293 161,00 zł		67 427,03 zł	360 588,03 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	1	82 533,00 zł	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	23 306,00 zł	1	23 306,00 zł	23%	5 360,38 zł	28 666,38 zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	20	4 880,00 zł	23%	1 122,40 zł	6 002,40 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				69 716,00 zł		16 034,68 zł	85 750,68 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	3	8 730,00 zł	23%	2 007,90 zł	10 737,90 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępne	146,00 zł	19	2 774,00 zł	23%	638,02 zł	3 412,02 zł
Stacje robocze				50 217,00 zł		11 549,91 zł	61 766,91 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	17	43 945,00 zł	23%	10 107,35 zł	54 052,35 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	2	6 272,00 zł	23%	1 442,56 zł	7 714,56 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				75 000,00 zł		17 250,00 zł	92 250,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	1	75 000,00 zł	23%	17 250,00 zł	92 250,00 zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				60 000,00 zł		13 800,00 zł	73 800,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	1	60 000,00 zł	23%	13 800,00 zł	73 800,00 zł
Sprzęt EOD				3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa				32 900,00 zł		7 567,00 zł	40 467,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)							
80.	Promocja ZOZ	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Audyty	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Inżynier kontraktu	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Zespół projektowy Lidera	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.		737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				967 578,00 zł		222 542,94 zł	1 190 120,94 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		145 136,71 zł		33 381,44 zł	178 518,15 zł
środki UE		84,9999995513%		822 441,29 zł		189 161,50 zł	1 011 602,79 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich							
		Klasa placówki	C1				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				193 204,00 zł		44 436,92 zł	237 640,92 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	1	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	114 184,00 zł	1	114 184,00 zł	23%	26 262,32 zł	140 446,32 zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	4	816,00 zł	23%	187,68 zł	1 003,68 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				22 543,00 zł		5 184,89 zł	27 727,89 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	1	22 295,00 zł	23%	5 127,85 zł	27 422,85 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	4	248,00 zł	23%	57,04 zł	305,04 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				231 442,00 zł		53 231,66 zł	284 673,66 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	1	87 500,00 zł	23%	20 125,00 zł	107 625,00 zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	139 550,00 zł	1	139 550,00 zł	23%	32 096,50 zł	171 646,50 zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	18	4 392,00 zł	23%	1 010,16 zł	5 402,16 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej]				321 348,00 zł		73 910,04 zł	395 258,04 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencje A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencje B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencje C	82 533,00 zł	1	82 533,00 zł	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł
47.	Oprogramowanie licencje D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	54 909,00 zł	1	54 909,00 zł	23%	12 629,07 zł	67 538,07 zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	6	1 464,00 zł	23%	336,72 zł	1 800,72 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				68 840,00 zł		15 833,20 zł	84 673,20 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	3	8 730,00 zł	23%	2 007,90 zł	10 737,90 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencje dostępowe	146,00 zł	13	1 898,00 zł	23%	436,54 zł	2 334,54 zł
Stacje robocze				35 258,00 zł		8 109,34 zł	43 367,34 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	10	25 850,00 zł	23%	5 945,50 zł	31 795,50 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	3	9 408,00 zł	23%	2 163,84 zł	11 571,84 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				75 000,00 zł		17 250,00 zł	92 250,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	1	75 000,00 zł	23%	17 250,00 zł	92 250,00 zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				85 000,00 zł		19 550,00 zł	104 550,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	1	85 000,00 zł	23%	19 550,00 zł	104 550,00 zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa				73 400,00 zł		16 882,00 zł	90 282,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	40	22 000,00 zł	23%	5 060,00 zł	27 060,00 zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)							
80.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 182 207,00 zł		271 907,61 zł	1 454 114,61 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		177 331,06 zł		40 786,14 zł	218 117,20 zł
środki UE		84,9999995513%		1 004 875,94 zł		231 121,47 zł	1 235 997,41 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła w Suwałkach							
		Klasa placówki	C1				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				215 672,00 zł		49 604,56 zł	265 276,56 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	5	13 965,00 zł	23%	3 211,95 zł	17 176,95 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	1	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	114 716,00 zł	1	114 716,00 zł	23%	26 384,68 zł	141 100,68 zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	2	408,00 zł	23%	93,84 zł	501,84 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				22 419,00 zł		5 156,37 zł	27 575,37 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	1	22 295,00 zł	23%	5 127,85 zł	27 422,85 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	2	124,00 zł	23%	28,52 zł	152,52 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				231 442,00 zł		53 231,66 zł	284 673,66 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	1	87 500,00 zł	23%	20 125,00 zł	107 625,00 zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	136 866,00 zł	1	136 866,00 zł	23%	31 479,18 zł	168 345,18 zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	29	7 076,00 zł	23%	1 627,48 zł	8 703,48 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			321 348,00 zł		73 910,04 zł	395 258,04 zł
43. Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44. Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45. Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46. Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	1	82 533,00 zł	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł
47. Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48. Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49. Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50. Wdrożenie C	52 957,00 zł	1	52 957,00 zł	23%	12 180,11 zł	65 137,11 zł
51. Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5. Szkolenia użytkowników	244,00 zł	14	3 416,00 zł	23%	785,68 zł	4 201,68 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			73 210,00 zł		16 838,30 zł	90 048,30 zł
52. System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53. System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54. System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	4	11 640,00 zł	23%	2 677,20 zł	14 317,20 zł
55. System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56. System operacyjny licencji dostępne	146,00 zł	23	3 358,00 zł	23%	772,34 zł	4 130,34 zł
Stacje robocze			60 557,00 zł		13 928,11 zł	74 485,11 zł
57. Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	21	54 285,00 zł	23%	12 485,55 zł	66 770,55 zł
58. Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	2	6 272,00 zł	23%	1 442,56 zł	7 714,56 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			75 000,00 zł		17 250,00 zł	92 250,00 zł
59. Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60. Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61. Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62. Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	1	75 000,00 zł	23%	17 250,00 zł	92 250,00 zł
63. Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa			85 000,00 zł		19 550,00 zł	104 550,00 zł
64. Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65. Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66. Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	1	85 000,00 zł	23%	19 550,00 zł	104 550,00 zł
67. Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD			3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68. Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69. Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70. Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa			51 400,00 zł		11 822,00 zł	63 222,00 zł
71. Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72. Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73. Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74. Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75. Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76. System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77. Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78. Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79. Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty			72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80. Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81. Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82. Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83. Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84. Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA			1 212 220,00 zł		278 810,60 zł	1 491 030,60 zł
Źródła finansowania						
wkład własny	15,0000004487%		181 833,01 zł		41 821,59 zł	223 654,60 zł
środki UE	84,9999995513%		1 030 386,99 zł		236 989,01 zł	1 267 376,00 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach							
		Klasa placówki	C				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				245 403,00 zł		56 442,69 zł	301 845,69 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	8	22 344,00 zł	23%	5 139,12 zł	27 483,12 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł	3 435,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	2	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	110 460,00 zł	1	110 460,00 zł	23%	25 405,80 zł	135 865,80 zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	18	3 672,00 zł	23%	844,56 zł	4 516,56 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				23 411,00 zł		5 384,53 zł	28 795,53 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	1	22 295,00 zł	23%	5 127,85 zł	27 422,85 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	18	1 116,00 zł	23%	256,68 zł	1 372,68 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informatyczny HIS				318 942,00 zł		73 356,66 zł	392 298,66 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	1	175 000,00 zł	23%	40 250,00 zł	215 250,00 zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	133 206,00 zł	1	133 206,00 zł	23%	30 637,38 zł	163 843,38 zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	44	10 736,00 zł	23%	2 469,28 zł	13 205,28 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej					321 348,00 zł		73 910,04 zł	395 258,04 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł	
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	1	82 533,00 zł	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł	
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
50.	Wdrożenie C	51 493,00 zł	1	51 493,00 zł	23%	11 843,39 zł	63 336,39 zł	
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	20	4 880,00 zł	23%	1 122,40 zł	6 002,40 zł	
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt								
Oprogramowanie serwerowe					76 130,00 zł		17 509,90 zł	93 639,90 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł	
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	4	11 640,00 zł	23%	2 677,20 zł	14 317,20 zł	
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	43	6 278,00 zł	23%	1 443,94 zł	7 721,94 zł	
Stacje robocze					113 359,00 zł		26 072,57 zł	139 431,57 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	39	100 815,00 zł	23%	23 187,45 zł	124 002,45 zł	
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	4	12 544,00 zł	23%	2 885,12 zł	15 429,12 zł	
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS					132 400,00 zł		30 452,00 zł	162 852,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	1	132 400,00 zł	23%	30 452,00 zł	162 852,00 zł	
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
Platforma dostępową					85 000,00 zł		19 550,00 zł	104 550,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	1	85 000,00 zł	23%	19 550,00 zł	104 550,00 zł	
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
Sprzęt EOD					3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł	
Infrastruktura sieciowa					76 800,00 zł		17 664,00 zł	94 464,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	70	38 500,00 zł	23%	8 855,00 zł	47 355,00 zł	
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł	
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł	
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł	
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł	
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł	
Pozostałe koszty					72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)								
80.		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł	
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł	
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł	
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł	
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł						
RAZEM BUDŻET PARTNERA					1 468 965,00 zł		337 861,95 zł	1 806 826,95 zł
Źródła finansowania								
wkład własny			15,0000004487%		220 344,76 zł		50 679,30 zł	271 024,06 zł
środki UE			84,9999995513%		1 248 620,24 zł		287 182,65 zł	1 535 802,89 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku							
		Klasa placówki	A				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				292 821,00 zł		67 348,83 zł	360 169,83 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Piacami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	147 114,00 zł	1	147 114,00 zł	23%	33 836,22 zł	180 950,22 zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł	109 932,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	16	3 264,00 zł	23%	750,72 zł	4 014,72 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				79 089,00 zł		18 190,47 zł	97 279,47 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	1	75 803,00 zł	23%	17 434,69 zł	93 237,69 zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	53	3 286,00 zł	23%	755,78 zł	4 041,78 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				809 856,00 zł		186 266,88 zł	996 122,88 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	1	450 000,00 zł	23%	103 500,00 zł	553 500,00 zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	118 540,00 zł	1	118 540,00 zł	23%	27 264,20 zł	145 804,20 zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	989	241 316,00 zł	23%	55 502,68 zł	296 818,68 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej					464 599,00 zł		106 857,77 zł	571 456,77 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł	
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł	
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
48.	Wdrożenie A	18 807,00 zł	1	18 807,00 zł	23%	4 325,61 zł	23 132,61 zł	
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	385	93 940,00 zł	23%	21 606,20 zł	115 546,20 zł	
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt								
Oprogramowanie serwerowe					90 262,00 zł	20 760,26 zł	111 022,26 zł	
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł	
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	7	20 370,00 zł	23%	4 685,10 zł	25 055,10 zł	
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	80	11 680,00 zł	23%	2 686,40 zł	14 366,40 zł	
Stacje robocze					210 657,00 zł	48 451,11 zł	259 108,11 zł	
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	73	188 705,00 zł	23%	43 402,15 zł	232 107,15 zł	
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	7	21 952,00 zł	23%	5 048,96 zł	27 000,96 zł	
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS					195 300,00 zł	44 919,00 zł	240 219,00 zł	
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	1	195 300,00 zł	23%	44 919,00 zł	240 219,00 zł	
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
Platforma dostępowa					153 000,00 zł	35 190,00 zł	188 190,00 zł	
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	1	153 000,00 zł	23%	35 190,00 zł	188 190,00 zł	
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
Sprzęt EOD					18 527,00 zł	4 261,21 zł	22 788,21 zł	
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	1	18 527,00 zł	23%	4 261,21 zł	22 788,21 zł	
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
Infrastruktura sieciowa					67 900,00 zł	15 617,00 zł	83 517,00 zł	
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	30	16 500,00 zł	23%	3 795,00 zł	20 295,00 zł	
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł	
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł	
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł	
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł	
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł	
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł	
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł	
Pozostałe koszty					72 520,00 zł	16 679,60 zł	89 199,60 zł	
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)								
80.		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł	
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł	
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł	
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł	
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł						
RAZEM BUDŻET PARTNERA					2 454 831,00 zł	564 611,13 zł	3 019 442,13 zł	
Źródła finansowania								
wkład własny		15,0000004487%		368 224,67 zł		84 691,67 zł	452 916,34 zł	
środki UE		84,9999995513%		2 086 606,33 zł		479 919,46 zł	2 566 525,79 zł	



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach							
		Klasa placówki	B				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				167 261,00 zł		38 470,03 zł	205 731,03 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	113 174,00 zł	1	113 174,00 zł	23%	26 030,02 zł	139 204,02 zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	5	1 020,00 zł	23%	234,60 zł	1 254,60 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				41 185,00 zł		9 472,55 zł	50 657,55 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	1	40 131,00 zł	23%	9 230,13 zł	49 361,13 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	17	1 054,00 zł	23%	242,42 zł	1 296,42 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				94 962,00 zł		21 841,26 zł	116 803,26 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	1	94 962,00 zł	23%	21 841,26 zł	116 803,26 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				436 412,00 zł		100 374,76 zł	536 786,76 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	71 140,00 zł	1	71 140,00 zł	23%	16 362,20 zł	87 502,20 zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	55	13 420,00 zł	23%	3 086,60 zł	16 506,60 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				75 818,00 zł		17 438,14 zł	93 256,14 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępne	146,00 zł	1	146,00 zł	23%	33,58 zł	179,58 zł
Stacje robocze				2 585,00 zł		594,55 zł	3 179,55 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	1	2 585,00 zł	23%	594,55 zł	3 179,55 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				170 200,00 zł		39 146,00 zł	209 346,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	1	170 200,00 zł	23%	39 146,00 zł	209 346,00 zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				115 500,00 zł		26 565,00 zł	142 065,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	1	115 500,00 zł	23%	26 565,00 zł	142 065,00 zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				6 610,00 zł		1 520,30 zł	8 130,30 zł
68.	Skanner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skanner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	1	6 610,00 zł	23%	1 520,30 zł	8 130,30 zł
70.	Skanner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				71 400,00 zł		16 422,00 zł	87 822,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	20 000,00 zł	1	20 000,00 zł	23%	4 600,00 zł	24 600,00 zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 254 753,00 zł		288 593,19 zł	1 543 346,19 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		188 212,96 zł		43 288,98 zł	231 501,94 zł
środki UE		84,9999995513%		1 066 540,04 zł		245 304,21 zł	1 311 844,25 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Białymstoku						
	Klasa placówki	C				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy						
System Zarządzania ERP				89 376,00 zł	20 556,48 zł	109 932,48 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	0	- zł	23%	- zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	0	- zł	23%	- zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	0	- zł	23%	- zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				22 295,00 zł	5 127,85 zł	27 422,85 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	21 179,00 zł	1	21 179,00 zł	23%	4 871,17 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	18	1 116,00 zł	23%	256,68 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł	69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
Szpitalny System Informacyjny HIS				200 331,00 zł	46 076,13 zł	246 407,13 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	98 781,00 zł	1	98 781,00 zł	23%	22 719,63 zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	1	94 962,00 zł	23%	21 841,26 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	27	6 588,00 zł	23%	1 515,24 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł	- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł
Warstwa Integrująca				- zł	- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencji	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			321 348,00 zł		73 910,04 zł	395 258,04 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	1	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	45 637,00 zł	1	23%	10 496,51 zł	56 133,51 zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	44	23%	2 469,28 zł	13 205,28 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			69 852,00 zł		16 065,96 zł	85 917,96 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	4	23%	2 677,20 zł	14 317,20 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	23%	- zł	- zł
Stacje robocze						
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			132 400,00 zł		30 452,00 zł	162 852,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	1	23%	30 452,00 zł	162 852,00 zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowe			85 000,00 zł		19 550,00 zł	104 550,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	1	23%	19 550,00 zł	104 550,00 zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD			3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa			51 400,00 zł		11 822,00 zł	63 222,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty			72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł				
RAZEM BUDŻET PARTNERA			1 048 174,00 zł		241 080,02 zł	1 289 254,02 zł
Źródła finansowania						
wkład własny		15,0000004487%	157 226,11 zł		36 162,00 zł	193 388,11 zł
środki UE		84,9999995513%	890 947,89 zł		204 918,02 zł	1 095 865,91 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szpital Wojewódzki im. S. K. Wyszyńskiego w Łomży							
		Klasa placówki	A				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			426 322,00 zł		98 054,06 zł	524 376,06 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	16	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	5	13 965,00 zł	23%	3 211,95 zł	17 176,95 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	4	22 344,00 zł	23%	5 139,12 zł	27 483,12 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	205 846,00 zł	1	205 846,00 zł	23%	47 344,58 zł	253 190,58 zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	95	19 380,00 zł	23%	4 457,40 zł	23 837,40 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				81 073,00 zł		18 646,79 zł	99 719,79 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	1	75 803,00 zł	23%	17 434,69 zł	93 237,69 zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	85	5 270,00 zł	23%	1 212,10 zł	6 482,10 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				809 856,00 zł		186 266,88 zł	996 122,88 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	1	450 000,00 zł	23%	103 500,00 zł	553 500,00 zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	174 416,00 zł	1	174 416,00 zł	23%	40 115,68 zł	214 531,68 zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	760	185 440,00 zł	23%	42 651,20 zł	228 091,20 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usług Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			464 599,00 zł		106 857,77 zł	571 456,77 zł
43. Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44. Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
45. Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46. Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47. Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48. Wdrożenie A	34 667,00 zł	1	34 667,00 zł	23%	7 973,41 zł	42 640,41 zł
49. Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50. Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51. Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5 Szkolenia użytkowników	244,00 zł	320	78 080,00 zł	23%	17 958,40 zł	96 038,40 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			93 328,00 zł		21 465,44 zł	114 793,44 zł
52. System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53. System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54. System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	7	20 370,00 zł	23%	4 685,10 zł	25 055,10 zł
55. System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56. System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	101	14 746,00 zł	23%	3 391,58 zł	18 137,58 zł
Stacje robocze			266 044,00 zł		61 190,12 zł	327 234,12 zł
57. Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	92	237 820,00 zł	23%	54 698,60 zł	292 518,60 zł
58. Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	9	28 224,00 zł	23%	6 491,52 zł	34 715,52 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			195 300,00 zł		44 919,00 zł	240 219,00 zł
59. Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	1	195 300,00 zł	23%	44 919,00 zł	240 219,00 zł
60. Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61. Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62. Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63. Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępową			153 000,00 zł		35 190,00 zł	188 190,00 zł
64. Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	1	153 000,00 zł	23%	35 190,00 zł	188 190,00 zł
65. Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66. Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67. Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD			18 527,00 zł		4 261,21 zł	22 788,21 zł
68. Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	1	18 527,00 zł	23%	4 261,21 zł	22 788,21 zł
69. Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70. Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa			120 900,00 zł		27 807,00 zł	148 707,00 zł
71. Okablowanie strukturalne	550,00 zł	160	88 000,00 zł	23%	20 240,00 zł	108 240,00 zł
72. Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73. Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74. Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75. Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76. System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77. Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78. Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79. Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty			72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80. Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81. Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82. Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83. Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84. Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA			2 701 769,00 zł		621 406,87 zł	3 323 175,87 zł
Źródła finansowania						
wkład własny			15,0000004487%		405 265,37 zł	93 211,03 zł
środki UE			84,9999995513%		2 296 503,63 zł	528 195,84 zł
						498 476,40 zł
						2 824 699,47 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży						
		Klasa placówki	C			
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	Ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT
System Kontrolno - Zarządczy						
	System Zarządzania ERP			215 486,00 zł		49 561,78 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	5	13 965,00 zł	23%	3 211,95 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	1	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	113 918,00 zł	1	113 918,00 zł	23%	26 201,14 zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	5	1 020,00 zł	23%	234,60 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			22 605,00 zł		5 199,15 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	1	22 295,00 zł	23%	5 127,85 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	5	310,00 zł	23%	71,30 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
	Szpitalny System Informacyjny HIS			134 475,00 zł		30 929,25 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	38 781,00 zł	1	38 781,00 zł	23%	8 919,63 zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	1	94 962,00 zł	23%	21 841,26 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	3	732,00 zł	23%	168,36 zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				321 348,00 zł		73 910,04 zł	395 258,04 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	1	82 533,00 zł	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	54 421,00 zł	1	54 421,00 zł	23%	12 516,83 zł	66 937,83 zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	8	1 952,00 zł	23%	448,96 zł	2 400,96 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				69 852,00 zł		16 065,96 zł	85 917,96 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	4	11 640,00 zł	23%	2 677,20 zł	14 317,20 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Stacje robocze				- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				132 400,00 zł		30 452,00 zł	162 852,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	1	132 400,00 zł	23%	30 452,00 zł	162 852,00 zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępową				85 000,00 zł		19 550,00 zł	104 550,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	1	85 000,00 zł	23%	19 550,00 zł	104 550,00 zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa				51 400,00 zł		11 822,00 zł	63 222,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
80.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 108 738,00 zł		255 009,74 zł	1 363 747,74 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		166 310,71 zł		38 251,46 zł	204 562,17 zł
środki UE		84,9999995513%		942 427,29 zł		216 758,28 zł	1 159 185,57 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku							
		Klasa placówki	A				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				294 619,00 zł		67 762,37 zł	362 381,37 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	150 748,00 zł	1	150 748,00 zł	23%	34 672,04 zł	185 420,04 zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł	109 932,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	7	1 428,00 zł	23%	328,44 zł	1 756,44 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				77 291,00 zł		17 776,93 zł	95 067,93 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	1	75 803,00 zł	23%	17 434,69 zł	93 237,69 zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	24	1 488,00 zł	23%	342,24 zł	1 830,24 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				358 386,00 zł		82 428,78 zł	440 814,78 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	237 804,00 zł	1	237 804,00 zł	23%	54 694,92 zł	292 498,92 zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	1	94 962,00 zł	23%	21 841,26 zł	116 803,26 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	105	25 620,00 zł	23%	5 892,60 zł	31 512,60 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usług Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				464 599,00 zł		106 857,77 zł	571 456,77 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencje A	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
45.	Oprogramowanie licencje B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencje C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencje D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	71 999,00 zł	1	71 999,00 zł	23%	16 559,77 zł	88 558,77 zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	167	40 748,00 zł	23%	9 372,04 zł	50 120,04 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				78 582,00 zł		18 073,86 zł	96 655,86 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	7	20 370,00 zł	23%	4 685,10 zł	25 055,10 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencje dostępowe	146,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Stacje robocze				- zł		- zł	- zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				195 300,00 zł		44 919,00 zł	240 219,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	1	195 300,00 zł	23%	44 919,00 zł	240 219,00 zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępową				153 000,00 zł		35 190,00 zł	188 190,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	1	153 000,00 zł	23%	35 190,00 zł	188 190,00 zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				18 527,00 zł		4 261,21 zł	22 788,21 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	1	18 527,00 zł	23%	4 261,21 zł	22 788,21 zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				51 400,00 zł		11 822,00 zł	63 222,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 764 524,00 zł		405 840,52 zł	2 170 364,52 zł
Źródła finansowania							
	wkład własny	15,0000004487%		264 678,61 zł		60 876,08 zł	325 554,69 zł
	środki UE	84,9999995513%		1 499 845,39 zł		344 964,44 zł	1 844 809,83 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie						
		Klasa placówki	C			
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy						
System Zarządzania ERP				253 720,00 zł	58 355,60 zł	312 075,60 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	8	22 344,00 zł	23%	27 483,12 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	20 612,34 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	10 306,17 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	13 741,56 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	6 870,78 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	3 435,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	2	11 172,00 zł	23%	13 741,56 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	10 306,17 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	110 194,00 zł	1	110 194,00 zł	23%	135 538,62 zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	19	3 876,00 zł	23%	4 767,48 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				23 473,00 zł	5 398,79 zł	28 871,79 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	1	22 295,00 zł	23%	27 422,85 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	19	1 178,00 zł	23%	1 448,94 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł	69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
Szpitalny System Informacyjny HIS				318 942,00 zł	73 356,66 zł	392 298,66 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	1	175 000,00 zł	23%	215 250,00 zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	113 686,00 zł	1	113 686,00 zł	23%	139 833,78 zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	124	30 256,00 zł	23%	37 214,88 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł	- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł
Warstwa Integrująca				- zł	- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim							
		Klasa placówki	B				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	Ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				256 513,00 zł		58 997,99 zł	315 510,99 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	112 846,00 zł	1	112 846,00 zł	23%	25 954,58 zł	138 800,58 zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł	109 932,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	6	1 224,00 zł	23%	281,52 zł	1 505,52 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				41 309,00 zł		9 501,07 zł	50 810,07 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	1	40 131,00 zł	23%	9 230,13 zł	49 361,13 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	19	1 178,00 zł	23%	270,94 zł	1 448,94 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				305 701,00 zł		70 311,23 zł	376 012,23 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	186 827,00 zł	1	186 827,00 zł	23%	42 970,21 zł	229 797,21 zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	1	94 962,00 zł	23%	21 841,26 zł	116 803,26 zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	98	23 912,00 zł	23%	5 499,76 zł	29 411,76 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej					436 412,00 zł		100 374,76 zł	536 786,76 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł	
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł	
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
49.	Wdrożenie B	54 304,00 zł	1	54 304,00 zł	23%	12 489,92 zł	66 793,92 zł	
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	124	30 256,00 zł	23%	6 958,88 zł	37 214,88 zł	
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt								
Oprogramowanie serwerowe					78 884,00 zł	18 143,32 zł	97 027,32 zł	
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł	
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł	
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	22	3 212,00 zł	23%	738,76 zł	3 950,76 zł	
Stacje robocze					57 972,00 zł	13 333,56 zł	71 305,56 zł	
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	20	51 700,00 zł	23%	11 891,00 zł	63 591,00 zł	
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	2	6 272,00 zł	23%	1 442,56 zł	7 714,56 zł	
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS					170 200,00 zł	39 146,00 zł	209 346,00 zł	
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	1	170 200,00 zł	23%	39 146,00 zł	209 346,00 zł	
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
Platforma dostępowa					115 500,00 zł	26 565,00 zł	142 065,00 zł	
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	1	115 500,00 zł	23%	26 565,00 zł	142 065,00 zł	
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
Sprzęt EOD					6 610,00 zł	1 520,30 zł	8 130,30 zł	
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	1	6 610,00 zł	23%	1 520,30 zł	8 130,30 zł	
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
Infrastruktura sieciowa					14 900,00 zł	3 427,00 zł	18 327,00 zł	
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł	
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł	
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł	
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł	
Pozostałe koszty					72 520,00 zł	16 679,60 zł	89 199,60 zł	
	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł	
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł	
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł	
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł	
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł						
RAZEM BUDŻET PARTNERA					1 556 821,00 zł	358 068,83 zł	1 914 889,83 zł	
Źródła finansowania								
	wkład własny	15,0000004487%			233 523,16 zł	53 710,33 zł	287 233,49 zł	
	środki UE	84,9999995513%			1 323 297,84 zł	304 358,50 zł	1 627 656,34 zł	



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej							
		Klasa placówki	C1				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	Ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				226 276,00 zł		52 043,48 zł	278 319,48 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	83 221,00 zł	1	83 221,00 zł	23%	19 140,83 zł	102 361,83 zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł	109 932,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	3	612,00 zł	23%	140,76 zł	752,76 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				22 977,00 zł		5 284,71 zł	28 261,71 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	1	22 295,00 zł	23%	5 127,85 zł	27 422,85 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	11	682,00 zł	23%	156,86 zł	838,86 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				231 442,00 zł		53 231,66 zł	284 673,66 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	1	87 500,00 zł	23%	20 125,00 zł	107 625,00 zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	116 126,00 zł	1	116 126,00 zł	23%	26 708,98 zł	142 834,98 zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym		94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	114	27 816,00 zł	23%	6 397,68 zł	34 213,68 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				337 940,00 zł		77 726,20 zł	415 666,20 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	1	82 533,00 zł	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	1	56 373,00 zł	23%	12 965,79 zł	69 338,79 zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	68	16 592,00 zł	23%	3 816,16 zł	20 408,16 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				72 772,00 zł		16 737,56 zł	89 509,56 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	4	11 640,00 zł	23%	2 677,20 zł	14 317,20 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	20	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
Stacje robocze				52 802,00 zł		12 144,46 zł	64 946,46 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	18	46 530,00 zł	23%	10 701,90 zł	57 231,90 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	2	6 272,00 zł	23%	1 442,56 zł	7 714,56 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				132 400,00 zł		30 452,00 zł	162 852,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	1	132 400,00 zł	23%	30 452,00 zł	162 852,00 zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępową				85 000,00 zł		19 550,00 zł	104 550,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	1	85 000,00 zł	23%	19 550,00 zł	104 550,00 zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa				32 900,00 zł		7 567,00 zł	40 467,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 270 681,00 zł		292 256,63 zł	1 562 937,63 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		190 602,16 zł		43 838,50 zł	234 440,66 zł
środki UE		84,9999995513%		1 080 078,84 zł		248 418,13 zł	1 328 496,97 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce							
		Klasa placówki	A				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				428 554,00 zł		98 567,42 zł	527 121,42 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	16	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	5	13 965,00 zł	23%	3 211,95 zł	17 176,95 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	4	22 344,00 zł	23%	5 139,12 zł	27 483,12 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	217 462,00 zł	1	217 462,00 zł	23%	50 016,26 zł	267 478,26 zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	49	9 996,00 zł	23%	2 299,08 zł	12 295,08 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				75 803,00 zł		17 434,69 zł	93 237,69 zł
20.	Licencje EOD klasa A	72 765,00 zł	1	72 765,00 zł	23%	16 735,95 zł	89 500,95 zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	49	3 038,00 zł	23%	698,74 zł	3 736,74 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				809 856,00 zł		186 266,88 zł	996 122,88 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	1	450 000,00 zł	23%	103 500,00 zł	553 500,00 zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	230 780,00 zł	1	230 780,00 zł	23%	53 079,40 zł	283 859,40 zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	529	129 076,00 zł	23%	29 687,48 zł	158 763,48 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			464 599,00 zł		106 857,77 zł	571 456,77 zł
	0	- zł	0	- zł		
43. Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44. Oprogramowanie licencje A	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
45. Oprogramowanie licencje B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46. Oprogramowanie licencje C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47. Oprogramowanie licencje D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48. Wdrożenie A	51 747,00 zł	1	51 747,00 zł	23%	11 901,81 zł	63 648,81 zł
49. Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50. Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51. Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5 Szkolenia użytkowników	244,00 zł	250	61 000,00 zł	23%	14 030,00 zł	75 030,00 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt						
Oprogramowanie serwerowe			93 328,00 zł		21 465,44 zł	114 793,44 zł
52. System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53. System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54. System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	7	20 370,00 zł	23%	4 685,10 zł	25 055,10 zł
55. System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56. System operacyjny licencje dostępne	146,00 zł	101	14 746,00 zł	23%	3 391,58 zł	18 137,58 zł
Stacje robocze			266 044,00 zł		61 190,12 zł	327 234,12 zł
57. Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	92	237 820,00 zł	23%	54 698,60 zł	292 518,60 zł
58. Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	9	28 224,00 zł	23%	6 491,52 zł	34 715,52 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS			195 300,00 zł		44 919,00 zł	240 219,00 zł
59. Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	1	195 300,00 zł	23%	44 919,00 zł	240 219,00 zł
60. Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61. Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62. Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63. Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa			153 000,00 zł		35 190,00 zł	188 190,00 zł
64. Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	1	153 000,00 zł	23%	35 190,00 zł	188 190,00 zł
65. Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66. Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67. Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD			18 527,00 zł		4 261,21 zł	22 788,21 zł
68. Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	1	18 527,00 zł	23%	4 261,21 zł	22 788,21 zł
69. Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70. Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa			91 100,00 zł		20 953,00 zł	112 053,00 zł
71. Okablowanie strukturalne	550,00 zł	96	52 800,00 zł	23%	12 144,00 zł	64 944,00 zł
72. Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73. Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74. Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75. Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76. System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77. Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78. Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79. Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty			72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80. Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81. Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82. Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83. Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84. Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA			2 668 931,00 zł		613 854,13 zł	3 282 785,13 zł
Źródła finansowania						
wkład własny	15,0000004487%		400 339,67 zł		92 078,12 zł	492 417,79 zł
środki UE	84,9999995513%		2 268 591,33 zł		521 776,01 zł	2 790 367,34 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach							
		Klasa placówki	B				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			315 723,00 zł		72 616,29 zł	388 339,29 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	12	33 516,00 zł	23%	7 708,68 zł	41 224,68 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	3	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	141 960,00 zł	1	141 960,00 zł	23%	32 650,80 zł	174 610,80 zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	44	8 976,00 zł	23%	2 064,48 zł	11 040,48 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			42 859,00 zł		9 857,57 zł	52 716,57 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	1	40 131,00 zł	23%	9 230,13 zł	49 361,13 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	44	2 728,00 zł	23%	627,44 zł	3 355,44 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
	System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
	Szpitalny System Informacyjny HIS			551 900,00 zł		126 937,00 zł	678 837,00 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	1	300 000,00 zł	23%	69 000,00 zł	369 000,00 zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	182 604,00 zł	1	182 604,00 zł	23%	41 998,92 zł	224 602,92 zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	284	69 296,00 zł	23%	15 938,08 zł	85 234,08 zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usług Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				436 412,00 zł		100 374,76 zł	536 786,76 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	53 084,00 zł	1	53 084,00 zł	23%	12 209,32 zł	65 293,32 zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	129	31 476,00 zł	23%	7 239,48 zł	38 715,48 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				85 892,00 zł		19 755,16 zł	105 647,16 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	70	10 220,00 zł	23%	2 350,60 zł	12 570,60 zł
Stacje robocze				184 256,00 zł		42 378,88 zł	226 634,88 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	64	165 440,00 zł	23%	38 051,20 zł	203 491,20 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	6	18 816,00 zł	23%	4 327,68 zł	23 143,68 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				170 200,00 zł		39 146,00 zł	209 346,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	1	170 200,00 zł	23%	39 146,00 zł	209 346,00 zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępową				115 500,00 zł		26 565,00 zł	142 065,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	1	115 500,00 zł	23%	26 565,00 zł	142 065,00 zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				6 610,00 zł		1 520,30 zł	8 130,30 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	1	6 610,00 zł	23%	1 520,30 zł	8 130,30 zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				120 300,00 zł		27 669,00 zł	147 969,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	82 000,00 zł	1	82 000,00 zł	23%	18 860,00 zł	100 860,00 zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)							
80.		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				2 102 472,00 zł		483 568,56 zł	2 586 040,56 zł
Źródła finansowania							
wkład własny			15,0000004487%	315 370,81 zł		72 535,29 zł	387 906,10 zł
środki UE			84,9999995513%	1 787 101,19 zł		411 033,27 zł	2 198 134,46 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach						
		Klasa placówki	C			
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT
System Kontrolno - Zarządczy						
	System Zarządzania ERP			245 837,00 zł		56 542,51 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	8	22 344,00 zł	23%	5 139,12 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	1	2 793,00 zł	23%	642,39 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	2	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	3	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	112 322,00 zł	1	112 322,00 zł	23%	25 834,06 zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	11	2 244,00 zł	23%	516,12 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			22 977,00 zł		5 284,71 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	0	- zł	23%	- zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	1	22 295,00 zł	23%	5 127,85 zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	11	682,00 zł	23%	156,86 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
	Szpitalny System Informacyjny HIS			318 942,00 zł		73 356,66 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	1	175 000,00 zł	23%	40 250,00 zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	251 900,00 zł	0	- zł	23%	- zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	118 566,00 zł	1	118 566,00 zł	23%	27 270,18 zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	104	25 376,00 zł	23%	5 836,48 zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				321 348,00 zł		73 910,04 zł	395 258,04 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	1	82 533,00 zł	23%	18 982,59 zł	101 515,59 zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 560,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
50.	Wdrożenie C	45 881,00 zł	1	45 881,00 zł	23%	10 552,63 zł	56 433,63 zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	43	10 492,00 zł	23%	2 413,16 zł	12 905,16 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				76 130,00 zł		17 509,90 zł	93 639,90 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	4	11 640,00 zł	23%	2 677,20 zł	14 317,20 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	43	6 278,00 zł	23%	1 443,94 zł	7 721,94 zł
Stacje robocze				113 359,00 zł		26 072,57 zł	139 431,57 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	39	100 815,00 zł	23%	23 187,45 zł	124 002,45 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	4	12 544,00 zł	23%	2 885,12 zł	15 429,12 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				132 400,00 zł		30 452,00 zł	162 852,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	1	132 400,00 zł	23%	30 452,00 zł	162 852,00 zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				85 000,00 zł		19 550,00 zł	104 550,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	1	85 000,00 zł	23%	19 550,00 zł	104 550,00 zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				3 352,00 zł		770,96 zł	4 122,96 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	1	3 352,00 zł	23%	770,96 zł	4 122,96 zł
Infrastruktura sieciowa				117 400,00 zł		27 002,00 zł	144 402,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	120	66 000,00 zł	23%	15 180,00 zł	81 180,00 zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 509 565,00 zł		347 199,95 zł	1 856 764,95 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		226 434,76 zł		52 080,00 zł	278 514,76 zł
środki UE		84,9999995513%		1 283 130,24 zł		295 119,95 zł	1 578 250,19 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach							
		Klasa placówki	B				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				256 203,00 zł		58 926,69 zł	315 129,69 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	112 332,00 zł	1	112 332,00 zł	23%	25 836,36 zł	138 168,36 zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	1	89 376,00 zł	23%	20 556,48 zł	109 932,48 zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	7	1 428,00 zł	23%	328,44 zł	1 756,44 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				41 619,00 zł		9 572,37 zł	51 191,37 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	1	40 131,00 zł	23%	9 230,13 zł	49 361,13 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	24	1 488,00 zł	23%	342,24 zł	1 830,24 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				551 900,00 zł		126 937,00 zł	678 837,00 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	1	300 000,00 zł	23%	69 000,00 zł	369 000,00 zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	191 388,00 zł	1	191 388,00 zł	23%	44 019,24 zł	235 407,24 zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	248	60 512,00 zł	23%	13 917,76 zł	74 429,76 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				436 412,00 zł		100 374,76 zł	536 786,76 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencje A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencje B	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
46.	Oprogramowanie licencje C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencje D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	51 132,00 zł	1	51 132,00 zł	23%	11 760,36 zł	62 892,36 zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	137	33 428,00 zł	23%	7 688,44 zł	41 116,44 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				83 556,00 zł		19 217,88 zł	102 773,88 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencje dostępowe	146,00 zł	54	7 884,00 zł	23%	1 813,32 zł	9 697,32 zł
Stacje robocze				142 345,00 zł		32 739,35 zł	175 084,35 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	49	126 665,00 zł	23%	29 132,95 zł	155 797,95 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	5	15 680,00 zł	23%	3 606,40 zł	19 286,40 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				170 200,00 zł		39 146,00 zł	209 346,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	1	170 200,00 zł	23%	39 146,00 zł	209 346,00 zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				115 500,00 zł		26 565,00 zł	142 065,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	1	115 500,00 zł	23%	26 565,00 zł	142 065,00 zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				6 610,00 zł		1 520,30 zł	8 130,30 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	1	6 610,00 zł	23%	1 520,30 zł	8 130,30 zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				117 400,00 zł		27 002,00 zł	144 402,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	120	66 000,00 zł	23%	15 180,00 zł	81 180,00 zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)							
80.		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				1 994 565,00 zł		458 749,95 zł	2 453 314,95 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		299 184,76 zł		68 812,50 zł	367 997,26 zł
środki UE		84,9999995513%		1 695 380,24 zł		389 937,45 zł	2 085 317,69 zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce							
		Klasa placówki	B				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				315 661,00 zł		72 602,03 zł	388 263,03 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	12	33 516,00 zł	23%	7 708,68 zł	41 224,68 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	3	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	141 490,00 zł	1	141 490,00 zł	23%	32 542,70 zł	174 032,70 zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	46	9 384,00 zł	23%	2 158,32 zł	11 542,32 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				42 921,00 zł		9 871,83 zł	52 792,83 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	1	40 131,00 zł	23%	9 230,13 zł	49 361,13 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	45	2 790,00 zł	23%	641,70 zł	3 431,70 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				551 900,00 zł		126 937,00 zł	678 837,00 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	1	300 000,00 zł	23%	69 000,00 zł	369 000,00 zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	199 196,00 zł	1	199 196,00 zł	23%	45 815,08 zł	245 011,08 zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	216	52 704,00 zł	23%	12 121,92 zł	64 825,92 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł




FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				436 412,00 zł		100 374,76 zł	536 786,76 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	61 136,00 zł	1	61 136,00 zł	23%	14 061,28 zł	75 197,28 zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	96	23 424,00 zł	23%	5 387,52 zł	28 811,52 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				85 892,00 zł		19 755,16 zł	105 647,16 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępne	146,00 zł	70	10 220,00 zł	23%	2 350,60 zł	12 570,60 zł
Stacje robocze				184 256,00 zł		42 378,88 zł	226 634,88 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	64	165 440,00 zł	23%	38 051,20 zł	203 491,20 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	6	18 816,00 zł	23%	4 327,68 zł	23 143,68 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				170 200,00 zł		39 146,00 zł	209 346,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	1	170 200,00 zł	23%	39 146,00 zł	209 346,00 zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				115 500,00 zł		26 565,00 zł	142 065,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	1	115 500,00 zł	23%	26 565,00 zł	142 065,00 zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				6 610,00 zł		1 520,30 zł	8 130,30 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	1	6 610,00 zł	23%	1 520,30 zł	8 130,30 zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				62 400,00 zł		14 352,00 zł	76 752,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	20	11 000,00 zł	23%	2 530,00 zł	13 530,00 zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80.	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				2 044 572,00 zł		470 251,56 zł	2 514 823,56 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		306 685,81 zł		70 537,74 zł	377 223,55 zł
środki UE		84,9999995513%		1 737 886,19 zł		399 713,82 zł	2 137 600,01 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła w Grajewie							
		Klasa placówki	B				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
System Zarządzania ERP				317 769,00 zł		73 086,87 zł	390 855,87 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	12	33 516,00 zł	23%	7 708,68 zł	41 224,68 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	3	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	150 738,00 zł	1	150 738,00 zł	23%	34 669,74 zł	185 407,74 zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	11	2 244,00 zł	23%	516,12 zł	2 760,12 zł
System elektronicznego obiegu dokumentów				40 813,00 zł		9 386,99 zł	50 199,99 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	1	40 131,00 zł	23%	9 230,13 zł	49 361,13 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	11	682,00 zł	23%	156,86 zł	838,86 zł
Centrum Analiz Ekonomicznych				300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
Szpitalny System Informacyjny HIS				551 900,00 zł		126 937,00 zł	678 837,00 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	1	300 000,00 zł	23%	69 000,00 zł	369 000,00 zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	224 084,00 zł	1	224 084,00 zł	23%	51 539,32 zł	275 623,32 zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	114	27 816,00 zł	23%	6 397,68 zł	34 213,68 zł
Regionalna Platforma e-Usług Medycznych				- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Warstwa Integrująca				- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				449 534,00 zł		103 392,82 zł	552 926,82 zł
43.	Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej	182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44.	Oprogramowanie licencji A	169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45.	Oprogramowanie licencji B	169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
46.	Oprogramowanie licencji C	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47.	Oprogramowanie licencji D	82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48.	Wdrożenie A	112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49.	Wdrożenie B	84 506,00 zł	1	84 506,00 zł	23%	19 436,38 zł	103 942,38 zł
50.	Wdrożenie C	56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51.	Wdrożenie D	28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	54	13 176,00 zł	23%	3 030,48 zł	16 206,48 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				85 892,00 zł		19 755,16 zł	105 647,16 zł
52.	System relacyjnej bazy danych SQL Standard	29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53.	System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise	77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54.	System operacyjny klasy Standard	2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł
55.	System operacyjny klasy Enterprise	9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56.	System operacyjny licencji dostępowe	146,00 zł	70	10 220,00 zł	23%	2 350,60 zł	12 570,60 zł
Stacje robocze				184 256,00 zł		42 378,88 zł	226 634,88 zł
57.	Stacja robocza typ I	2 585,00 zł	64	165 440,00 zł	23%	38 051,20 zł	203 491,20 zł
58.	Stacja robocza typ II	3 136,00 zł	6	18 816,00 zł	23%	4 327,68 zł	23 143,68 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				170 200,00 zł		39 146,00 zł	209 346,00 zł
59.	Zestaw serwerowy A	195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60.	Zestaw serwerowy B	170 200,00 zł	1	170 200,00 zł	23%	39 146,00 zł	209 346,00 zł
61.	Zestaw serwerowy C	132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62.	Zestaw serwerowy D	75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63.	Platforma serwerowa UMWP	448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				115 500,00 zł		26 565,00 zł	142 065,00 zł
64.	Zestaw dostępowy A	153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65.	Zestaw dostępowy B	115 500,00 zł	1	115 500,00 zł	23%	26 565,00 zł	142 065,00 zł
66.	Zestaw dostępowy C	85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67.	Zestaw dostępowy D	60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				6 610,00 zł		1 520,30 zł	8 130,30 zł
68.	Skaner dokumentowy typ I	18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69.	Skaner dokumentowy typ II	6 610,00 zł	1	6 610,00 zł	23%	1 520,30 zł	8 130,30 zł
70.	Skaner typ III	3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				82 300,00 zł		18 929,00 zł	101 229,00 zł
71.	Okablowanie strukturalne	550,00 zł	80	44 000,00 zł	23%	10 120,00 zł	54 120,00 zł
72.	Połączenia światłowodowe między budynkami	- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73.	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych	8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74.	Klimatyzacja	18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75.	Podłoga techniczna	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76.	System SAP	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77.	Kontrola dostępu	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78.	Zasilanie	5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79.	Pozostałe	5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
	Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)	21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
80.	Promocja ZOZ	2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82.	Audyty	4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83.	Inżynier kontraktu	43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84.	Zespół projektowy Lidera	737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				2 077 594,00 zł		477 846,62 zł	2 555 440,62 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		311 639,11 zł		71 677,00 zł	383 316,11 zł
środki UE		84,9999995513%		1 765 954,89 zł		406 169,62 zł	2 172 124,51 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

	Szpital Ogólny w Kolnie						
		Klasa placówki	B				
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
System Kontrolno - Zarządczy							
	System Zarządzania ERP			316 033,00 zł		72 687,59 zł	388 720,59 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	12	33 516,00 zł	23%	7 708,68 zł	41 224,68 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
6.	System Zarządzania Wypożyczeniem	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł	6 870,78 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	3	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł	20 612,34 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł	13 741,56 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł	10 306,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł	54 966,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	143 290,00 zł	1	143 290,00 zł	23%	32 956,70 zł	176 246,70 zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	39	7 956,00 zł	23%	1 829,88 zł	9 785,88 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			42 549,00 zł		9 786,27 zł	52 335,27 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	1	40 131,00 zł	23%	9 230,13 zł	49 361,13 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	39	2 418,00 zł	23%	556,14 zł	2 974,14 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł	369,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł	369,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi							
	Szpitalny System Informacyjny HIS			551 900,00 zł		126 937,00 zł	678 837,00 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	1	300 000,00 zł	23%	69 000,00 zł	369 000,00 zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	219 204,00 zł	1	219 204,00 zł	23%	50 416,92 zł	269 620,92 zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	134	32 696,00 zł	23%	7 520,08 zł	40 216,08 zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł	- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł	- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				436 412,00 zł		100 374,76 zł	536 786,76 zł
	0	- zł	0	- zł			
43. Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej		182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44. Oprogramowanie licencji A		169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45. Oprogramowanie licencji B		169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
46. Oprogramowanie licencji C		82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47. Oprogramowanie licencji D		82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48. Wdrożenie A		112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49. Wdrożenie B		66 504,00 zł	1	66 504,00 zł	23%	15 295,92 zł	81 799,92 zł
50. Wdrożenie C		56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51. Wdrożenie D		28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
S5 Szkolenia użytkowników		244,00 zł	74	18 056,00 zł	23%	4 152,88 zł	22 208,88 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				85 892,00 zł		19 755,16 zł	105 647,16 zł
52. System relacyjnej bazy danych SQL Standard		29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53. System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise		77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54. System operacyjny klasy Standard		2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł
55. System operacyjny klasy Enterprise		9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56. System operacyjny licencji dostępowe		146,00 zł	70	10 220,00 zł	23%	2 350,60 zł	12 570,60 zł
Stacje robocze				184 256,00 zł		42 378,88 zł	226 634,88 zł
57. Stacja robocza typ I		2 585,00 zł	64	165 440,00 zł	23%	38 051,20 zł	203 491,20 zł
58. Stacja robocza typ II		3 136,00 zł	6	18 816,00 zł	23%	4 327,68 zł	23 143,68 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				170 200,00 zł		39 146,00 zł	209 346,00 zł
59. Zestaw serwerowy A		195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60. Zestaw serwerowy B		170 200,00 zł	1	170 200,00 zł	23%	39 146,00 zł	209 346,00 zł
61. Zestaw serwerowy C		132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62. Zestaw serwerowy D		75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63. Platforma serwerowa UMWP		448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				115 500,00 zł		26 565,00 zł	142 065,00 zł
64. Zestaw dostępowy A		153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65. Zestaw dostępowy B		115 500,00 zł	1	115 500,00 zł	23%	26 565,00 zł	142 065,00 zł
66. Zestaw dostępowy C		85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67. Zestaw dostępowy D		60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				6 610,00 zł		1 520,30 zł	8 130,30 zł
68. Skaner dokumentowy typ I		18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69. Skaner dokumentowy typ II		6 610,00 zł	1	6 610,00 zł	23%	1 520,30 zł	8 130,30 zł
70. Skaner typ III		3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				64 400,00 zł		14 812,00 zł	79 212,00 zł
71. Okablowanie strukturalne		550,00 zł	90	49 500,00 zł	23%	11 385,00 zł	60 885,00 zł
72. Połączenia światłowodowe między budynkami		- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73. Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych		8 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
74. Klimatyzacja		18 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
75. Podłoga techniczna		5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76. System SAP		5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77. Kontrola dostępu		4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78. Zasilanie		5 100,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
79. Pozostałe		5 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
80. Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81. Promocja ZOZ		2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82. Audyty		4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83. Inżynier kontraktu		43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84. Zespół projektowy Lidera		737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				2 046 572,00 zł		470 711,56 zł	2 517 283,56 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		306 985,81 zł		70 606,74 zł	377 592,55 zł
środki UE		84,9999995513%		1 739 586,19 zł		400 104,82 zł	2 139 691,01 zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem						
		Klasa placówki	B			
Lp.	Nazwa elementu	Cena netto	ilość	wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT
System Kontrolno - Zarządczy						
	System Zarządzania ERP		39	316 653,00 zł		72 830,19 zł
1.	System Zarządzania Finansami	2 793,00 zł	12	33 516,00 zł	23%	7 708,68 zł
2.	System Zarządzania Kosztami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł
3.	Moduł Kalkulacja Procedur Medycznych	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł
4.	System Zarządzania Kadrami i Placami	2 793,00 zł	6	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł
5.	System Zarządzania Majątkiem Trwałym	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
6.	System Zarządzania Wyposażeniem	2 793,00 zł	2	5 586,00 zł	23%	1 284,78 zł
7.	Moduł Elektronicznej Inwentaryzacji	5 586,00 zł	3	16 758,00 zł	23%	3 854,34 zł
8.	System Zarządzania Zapasami	2 793,00 zł	4	11 172,00 zł	23%	2 569,56 zł
9.	System Zarządzania Zasobami	8 379,00 zł	1	8 379,00 zł	23%	1 927,17 zł
10.	System Raportowo - Analityczny	44 688,00 zł	1	44 688,00 zł	23%	10 278,24 zł
11.	Wdrożenie ERP - klasa A	230 496,00 zł	0	- zł	23%	- zł
12.	Wdrożenie ERP - klasa B	145 950,00 zł	1	145 950,00 zł	23%	33 568,50 zł
13.	Wdrożenie ERP - klasa C	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
14.	Wdrożenie ERP - klasa D	76 832,00 zł	0	- zł	23%	- zł
15.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - A	153 664,00 zł	0	- zł	23%	- zł
16.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - B	115 248,00 zł	0	- zł	23%	- zł
17.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - C	84 515,00 zł	0	- zł	23%	- zł
18.	Rozbudowa posiadanego systemu zarządzania ERP - D	53 782,00 zł	0	- zł	23%	- zł
19.	Integracja Systemu Raportowo - Analitycznego z systemem zarządzania	89 376,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S1	Szkolenia użytkowników	204,00 zł	29	5 916,00 zł	23%	1 360,68 zł
	System elektronicznego obiegu dokumentów			41 929,00 zł		9 643,67 zł
20.	Licencje EOD klasa A	75 803,00 zł	0	- zł	23%	- zł
21.	Licencje EOD klasa B	40 131,00 zł	1	40 131,00 zł	23%	9 230,13 zł
22.	Licencje EOD klasa C	22 295,00 zł	0	- zł	23%	- zł
23.	Licencje EOD klasa D	13 377,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S2	Szkolenia użytkowników	62,00 zł	29	1 798,00 zł	23%	413,54 zł
	Centrum Analiz Ekonomicznych			300,00 zł		69,00 zł
24.	Hurtownia danych oraz narzędzia BI	22 610,00 zł	0	- zł	23%	- zł
25.	Portal Menedżerski	13 658,55 zł	0	- zł	23%	- zł
S3	Szkolenia użytkowników	100,00 zł	3	300,00 zł	23%	69,00 zł
System Zarządzania e-Usługami Medycznymi						
	Szpitalny System Informacyjny HIS			551 900,00 zł		126 937,00 zł
26.	System HIS Klasy A	450 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
27.	System HIS Klasy B	300 000,00 zł	1	300 000,00 zł	23%	69 000,00 zł
28.	System HIS Klasy C	175 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
29.	System HIS Klasy C1	87 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
30.	System HIS Klasy D	62 500,00 zł	0	- zł	23%	- zł
31.	Wdrożenie HIS - klasa A	359 856,00 zł	0	- zł	23%	- zł
32.	Wdrożenie HIS - klasa B	198 464,00 zł	1	198 464,00 zł	23%	45 646,72 zł
33.	Wdrożenie HIS - klasa C	143 942,00 zł	0	- zł	23%	- zł
34.	Wdrożenie HIS - klasa D	57 155,00 zł	0	- zł	23%	- zł
35.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa A	263 424,00 zł	0	- zł	23%	- zł
36.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa B	210 739,00 zł	0	- zł	23%	- zł
37.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa C	105 369,00 zł	0	- zł	23%	- zł
38.	Rozbudowa posiadanego systemu HIS - klasa D	39 513,00 zł	0	- zł	23%	- zł
39.	Integracja systemu HIS z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Regionalną Platformą e-Usług Medycznych oraz Systemem Raportowo - Analitycznym	94 962,00 zł	0	- zł	23%	- zł
S4	Szkolenia użytkowników	244,00 zł	219	53 436,00 zł	23%	12 290,28 zł
	Regionalna Platforma e-Usług Medycznych			- zł		- zł
40.	Portal e-Usługi Medyczne	1 362 640,11 zł	0	- zł	23%	- zł
	Warstwa Integrująca			- zł		- zł
41.	Oprogramowanie licencje	650 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł
42.	Wdrożenie	594 447,28 zł	0	- zł	23%	- zł



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej				436 412,00 zł		100 374,76 zł	536 786,76 zł
	0	- zł	0	- zł			
43. Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej		182 442,00 zł	1	182 442,00 zł	23%	41 961,66 zł	224 403,66 zł
44. Oprogramowanie licencji A		169 410,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
45. Oprogramowanie licencji B		169 410,00 zł	1	169 410,00 zł	23%	38 964,30 zł	208 374,30 zł
46. Oprogramowanie licencji C		82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
47. Oprogramowanie licencji D		82 533,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
48. Wdrożenie A		112 747,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
49. Wdrożenie B		60 160,00 zł	1	60 160,00 zł	23%	13 836,80 zł	73 996,80 zł
50. Wdrożenie C		56 373,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
51. Wdrożenie D		28 186,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
55. Szkolenia użytkowników		244,00 zł	100	24 400,00 zł	23%	5 612,00 zł	30 012,00 zł
Infrastruktura serwerowo-systemowa oraz sprzęt							
Oprogramowanie serwerowe				85 892,00 zł		19 755,16 zł	105 647,16 zł
52. System relacyjnej bazy danych SQL Standard		29 106,00 zł	2	58 212,00 zł	23%	13 388,76 zł	71 600,76 zł
53. System relacyjnej bazy danych SQL Enterprise		77 616,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
54. System operacyjny klasy Standard		2 910,00 zł	6	17 460,00 zł	23%	4 015,80 zł	21 475,80 zł
55. System operacyjny klasy Enterprise		9 702,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
56. System operacyjny licencji dostępowe		146,00 zł	70	10 220,00 zł	23%	2 350,60 zł	12 570,60 zł
Stacje robocze				184 256,00 zł		42 378,88 zł	226 634,88 zł
57. Stacja robocza typ I		2 585,00 zł	64	165 440,00 zł	23%	38 051,20 zł	203 491,20 zł
58. Stacja robocza typ II		3 136,00 zł	6	18 816,00 zł	23%	4 327,68 zł	23 143,68 zł
Platforma serwerowa systemu ERP i HIS				170 200,00 zł		39 146,00 zł	209 346,00 zł
59. Zestaw serwerowy A		195 300,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
60. Zestaw serwerowy B		170 200,00 zł	1	170 200,00 zł	23%	39 146,00 zł	209 346,00 zł
61. Zestaw serwerowy C		132 400,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
62. Zestaw serwerowy D		75 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
63. Platforma serwerowa UMWP		448 650,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Platforma dostępowa				115 500,00 zł		26 565,00 zł	142 065,00 zł
64. Zestaw dostępowy A		153 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
65. Zestaw dostępowy B		115 500,00 zł	1	115 500,00 zł	23%	26 565,00 zł	142 065,00 zł
66. Zestaw dostępowy C		85 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
67. Zestaw dostępowy D		60 000,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Sprzęt EOD				6 610,00 zł		1 520,30 zł	8 130,30 zł
68. Skaner dokumentowy typ I		18 527,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
69. Skaner dokumentowy typ II		6 610,00 zł	1	6 610,00 zł	23%	1 520,30 zł	8 130,30 zł
70. Skaner typ III		3 352,00 zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
Infrastruktura sieciowa				130 600,00 zł		30 038,00 zł	160 638,00 zł
71. Okablowanie strukturalne		550,00 zł	144	79 200,00 zł	23%	18 216,00 zł	97 416,00 zł
72. Połączenia światłowodowe między budynkami		- zł	0	- zł	23%	- zł	- zł
73. Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technicznych		8 000,00 zł	1	8 000,00 zł	23%	1 840,00 zł	9 840,00 zł
74. Klimatyzacja		18 000,00 zł	1	18 000,00 zł	23%	4 140,00 zł	22 140,00 zł
75. Podłoga techniczna		5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
76. System SAP		5 000,00 zł	1	5 000,00 zł	23%	1 150,00 zł	6 150,00 zł
77. Kontrola dostępu		4 500,00 zł	1	4 500,00 zł	23%	1 035,00 zł	5 535,00 zł
78. Zasilanie		5 100,00 zł	1	5 100,00 zł	23%	1 173,00 zł	6 273,00 zł
79. Pozostałe		5 400,00 zł	1	5 400,00 zł	23%	1 242,00 zł	6 642,00 zł
Pozostałe koszty				72 520,00 zł		16 679,60 zł	89 199,60 zł
Udział w kosztach wspólnych dotyczących systemu informatycznego (Regionalna Platforma e-Usług Medycznych)		21 230,26 zł	1	21 230,26 zł	23%	4 882,96 zł	26 113,22 zł
81. Promocja ZOZ		2 920,00 zł	1	2 920,00 zł	23%	671,60 zł	3 591,60 zł
82. Audyty		4 780,00 zł	1	4 780,00 zł	23%	1 099,40 zł	5 879,40 zł
83. Inżynier kontraktu		43 589,74 zł	1	43 589,74 zł	23%	10 025,64 zł	53 615,38 zł
84. Zespół projektowy Lidera		737 400,00 zł					
RAZEM BUDŻET PARTNERA				2 112 772,00 zł		485 937,56 zł	2 598 709,56 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15%		316 915,80 zł		72 890,64 zł	389 806,44 zł
UE		85%		1 795 856,20 zł		413 046,92 zł	2 208 903,12 zł
Źródła finansowania							
wkład własny		15,0000004487%		316 915,81 zł		72 890,64 zł	389 806,45 zł
środki UE		84,9999995513%		1 795 856,19 zł		413 046,92 zł	2 208 903,11 zł